

# 景洪市第一人民医院疫防改扩建项目(二期)10kV 受电安装工程社会稳定风险评估服务终止招标公告

各潜在供应商:

我院组织实施的疫防改扩建项目(二期)10kV 受电安装工程社会稳定风险评估服务院内采购项目,因相关政策调整及外部实施条件发生变化,经研究决定,终止本次采购活动,由此给各供应商带来的不便,敬请谅解。

特此公告。



采购单位(盖章): 景洪市第一人民医院

日期: 2026年4月24日